Koszalin, 25.05.2011r.

TI- 211-/3/11/3393 11/EW

Do wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym na odtworzenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej metoda bezwykopową tzw. rękawem.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania do siwz:

1. Na podstawie inspekcji telewizyjnej kanału deszczowego na ul. Rodła na odcinku D2-D3 w rejonie studni D2 stwierdzamy zawalenie kanału. Czy usuniecie ewentualnej awarii kanału pozostaje po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?
2. Na podstawie inspekcji telewizyjnej kanału sanitarnego na ul. Słowiańskiej na odcinku S11-S11A stwierdzamy awarie kanału w rejonie studni S11. Czy usuniecie ewentualnej awarii kanału pozostaje po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?
3. Na podstawie inspekcji telewizyjnej kanału sanitarnego na ul. Słowiańskiej na inspekcji zamieszczono odcinek S-16-S17. Czy przedmiotowy odcinek jest w zakresie robót objętych przedmiotowym przetargiem?
4. Na podstawie inspekcji telewizyjnej kanału deszczowego na ul. Słowiańskiej na odcinku D19-D18A stwierdzamy awarię kanału w rejonie studni D18A. Czy usuniecie ewentualnej awarii kanału pozostaje po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?
5. W nawiązaniu do powyższych pytań prosimy o przedłużenie przetargu o 7 dni celem uwzględnienia odpowiedzi w ofercie dotyczącej przedmiotowego przetargu.

Po przeanalizowaniu treści zapytań MWiK Spółka z o.o. informuje, że udzieli wiążących odpowiedzi na zadane pytania do dnia 30.05.2011r. po sprawdzeniu w terenie sytuacji przedstawionych w pytaniach. W związku z powyższym wyraża zgodę na przesuniecie terminu składania ofert o 7 dni.

Wprowadza się do siwz następujące zmiany:

W pkt. 12 siwz MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

w ust. 1

zamiast „Oferty należy składać do dnia 30.05.2011r. do godz.10:00" ma być

„Oferty należy składać do dnia 06.06.2011r. do godz. 10°°."

W ust. 2

zamiast „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2011r. o godz. 10: 15" ma być:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2011r. o godz. 10 :15. „

Pozostałe postanowienia siwz pozostają bez zmian.